
 
 

RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE 

Extension du poste 400kV sur le site de CERGY 
 
 

Département Val d’Oise (95) 

Commune de Cergy 

 

APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES  

 

Montant global des dépenses, aux conditions économiques de 2016 : 

5 548 000€  
 
 

Conditions économiques de 2016 

Etudes 30 000    

Travaux 1 518 000  

Fournitures 4 000 000  

TOTAL DES DEPENSES 5 548 000 

  

  

Mesures de réduction d’impacts  
(montants inclus dans les totaux ci-
dessus) 

40 000 

 


