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Etages Piéeces Fonction Surface utile m2
Circulation 86
Douche arb. 3
Douches 01 14
Douches 02 13
Local Associatif 3 13
Local CTA 18
Local Entretien 5
Local associatif 1 14
Local associatif 2 57
Palier 01 7
Palier 02 8
SAS 1"
Sanit F 19
Sanit H 12
Stockage 16
Vestiaire 02 23
Vestiaire 01 21
Vestiaire arbitres 7
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MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE D'OEUVRE

Ville des Sables d'Olonne

21, place du Poilu de France

85 118 Les Sables d'Olonne
Tel : 02 5123 16 00

ARCHITECTES MANDATAIRES
GUIRAUD - MANENC

114 rue abbé de I'épée

33000 Bordeaux

Tél: 095087 3121
gymauger@guiraud-manenc.com

ARCHITECTES ASSOCIES
ALTERLAB

4 rue de la désirée

17000 La Rochelle

Tél: 05 46 55 36 33
archi@alterlab.fr

Maitrise d'oeuvre pour la démolition et
reconstruction du gymnase du Centre
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