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1- DISPOSITIONS GENERALES

1-1 Objet du programme

Le présent document a pour objet la définition des travaux de viabilisation du
lotissement sis commune de GHISONACCIA au lieu-dit « Nielluccio» sur une partie de
I'unité fonciére constituée des parcelles cadastrées Section C n°157-2327-2328-
2331-2333-3273 représentant une superficie totale de 79 293m?2

1-2 Contenu du programme

Le présent programme défini les ouvrages a créer nécessaires a :
- L'organisation de la voirie,

L'adduction d’eau potable,
La collecte et I'assainissement des eaux usées domestiques,
La collecte et I'assainissement des eaux de pluies,
La distribution de I'énergie électrique,
La distribution par le réseau de télécommunication,
L'aménagement d'équipements complémentaires

Précaution d’exécution :

1l sera pris en compte toutes les dispositions utiles pour quaucun dommage ne soit
causé aux conduites et canalisations, réseaux aériens de toutes sortes rencontrés au
cours de l'exécution des travaux.

1-3 Découpage en tranches

L'aménagement du lotissement ne comportera qu’une seule tranche de travaux.

1-4 Exécution des travaux

Les travaux d'aménagement suivront la chronologie suivante :

- Terrassement pour mise a la cote du fond de forme de la voirie

- Ouverture des tranchées pour les réseaux divers

- Mise en place des réseaux et établissement des plans de recollement.

- Fermeture des tranchées.

- Mise en place de la couche de fondation puis de la couche de base de la chaussée
- Mise a niveau des regards

- Mise en ceuvre du revétement de finition
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1-5 Apres travaux

Les entreprises attributaires de ces travaux seront tenues de fournir les plans de
recollement faisant apparaitre la position exacte de tous les réseaux y compris
leurs branchements.

Les aménagements et équipements du lotissement seront, dés leurs réceptions,
entretenus par I'association syndicale libre du lotissement.

2- TRAVAUX A REALISER PAR LE LOTISSEUR

2-1 Description de la voirie

Le lotisseur procéde a 'aménagement d’'une voirie interne permettant la
desserte de chaque lot a partir de I'entrée du lotissement constituée sur la
RT 10 au niveau de I'entrée actuelle au site de I'entreprise SNT Petroni.

Le tracé en plan de la voirie est repéré sur le plan de composition du projet
d’aménagement et présente les caractéristiques suivantes :

1/ Voie de desserte générale réalisée en limite Sud du projet
- Emprise générale : 10m
Chaussée : 6.m
Linéaire : 403m
Le profil en travers est mono pente

2/ Voie de desserte interne du projet
- Emprise générale : 10m
Chaussée : 6.m
Trottoir : 1.50m sur 1 coté
Accotement revétu : 2.50m sur 1 coté pour stationnement visiteurs
Linéaire : 1297m
Le profil en travers est mono pente

La voirie de desserte interne a un caractére de voie privée.

2-1-1 Réalisation des terrassements

Les travaux de terrassements comprennent :

- Le décapage a I'engin mécanique de la terre végétale sur une épaisseur
moyenne de 30 cm.
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- L'exécution des déblais, qui seront soit réutilisés en remblai, soit évacués en
décharge. Les déblais argileux ou marneux ne pourront en aucun cas étre
réemployés en remblais et seront obligatoirement évacués aux décharges publiques.
- L'exécution des purges si nécessaire.

La mise en ceuvre des remblais.

L'assainissement des plates formes et des talus.

Le compactage des plates formes.

2-1-2 Réalisation de la voirie

Les travaux de construction des chaussées comprendront essentiellement :

- La fourniture des granulats et liants nécessaires,

- La fabrication des matériaux utilisés en couche de fondation, en couche de
base et en couche de roulement.

- Le transport et la mise en ceuvre de ces matériaux.

La voirie sera revétue en enrobé.

Les trottoirs sont bétonnés

Les accotements pour stationnements visiteurs sont revétus et traités en
continuité de la voirie

2-2 Les réseaux

2-2-1 Réalisation des tranchées

Les réseaux d’assainissement des eaux usées domestiques, d’adduction d’eau
potable, de desserte par les télécommunications et d'électricité seront réalisés en
souterrain et raccordés, a partir de I'entrée du lotissement, aux réseaux publics
existants le long de la Route Territoriale n°10

A l'intérieur du lotissement, les réseaux divers seront souterrains et seront placés
dans I'emprise de la voirie et/ ou des espaces communs.

Les tranchées seront réalisées a I'engin mécanique.

Les canalisations et cables implantés par le lotisseur seront repérés par la mise en
place de grillages de signalisation en matiere plastique de couleur réglementaire
adaptée au type de réseau.

Le matériau pour remblaiement des tranchées mis en ceuvre aprés enrobage des

canalisations par du sable sera constitué par des matériaux provenant des déblais si
ces derniers sont de qualité suffisante ou bien par de la grave non traitée 0/31,5.
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En tout état de cause, les tranchées réalisées ainsi que les espacements
entre les différents réseaux respecteront les différentes normes
techniques en vigueur ainsi que les contraintes techniques de chaque
concessionnaire.

2-2-2 Assainissement

Le réseau d'assainissement des eaux de pluies et des eaux usées est séparatif.

e Eaux pluviales

Le réseau d'assainissement des eaux de pluies générées par l'imperméabilisation de
la voirie et des lots privatifs sera réalisé par le lotisseur conformément aux
prescriptions données par le BET dans sont rapport de DLE annexé a la demande
d’autorisation d'urbanisme.

Le réseau d‘assainissement collectif est constitué :
- De collecteurs gravitaires enterrés et d'ouvrages de collecte superficiel
(grilles — regards)
- D’un bassin de rétention

o Eaux usées

Le dispositif d’assainissement des eaux usées est constitué d’un collecteur gravitaire
souterrain raccordés au réseau public tout a 'égout existant sur la RT 10

Le lotisseur a a sa charge la fourniture et la pose des canalisations et des
branchements, l'installation et la mise en fonctionnement d’un poste de relevage, des
raccordements aux ouvrages existants, ainsi que la construction des équipements
annexes (regards).

Il réalisera les attentes de branchements particuliers a I'entrée de chaque lot.

Le dimensionnement des ouvrages dassainissement devra étre calculé par un bureau

d'études technigues avant exécution.

2-2-3 Réseau d’eau potable

Le réseau d'adduction d'eau potable du lotissement se raccorde au réseau public
existant le long de la RT 10.

Il est implanté par le lotisseur en souterrain dans I'emprise de la voirie et des
espaces communs.
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L'installation sera exécutée conformément aux prescriptions déterminées par le
service du syndicat départemental d’AEP en accord avec la compagnie
concessionnaire des eaux.

Ouvrages spécifiques

— Le lotisseur procédera a lI'implantation de 2 poteaux incendie repérés sur le plan
des réseaux humides

— Le compteur individuel est a la charge de I'acquéreur qui le placera dans le coffret
mis en place par le lotisseur en fagade de son lot

2-2-4 Réseau d’électricité et d’éclairage collectif

L'électrification basse tension raccordée au réseau existant le long de la RT 10 sera
réalisée au moyen de conducteurs souterrains, alimentant des boitiers de
raccordement enfermés dans des coffrets. La mise en place de ces équipements est
a la charge du lotisseur.

Le lotisseur aura soin de coordonner ces études et ces travaux qui seront conformes
aux prescriptions d'ERDF.

Les travaux de construction des réseaux d‘alimentation électrique comprennent
essentiellement :

e La réalisation des tranchées et la fourniture et la pose des gaines, cables, du
grillage avertisseur, des émergences du réseau (coffret RMBT)

e La fourniture et la pose des coffrets individuels ;

Ouvrages spécifiques

— Le lotisseur procédera a l'implantation d’'un poste de transformation
— La mise en place des compteurs individuels dans les coffrets implantés par le
lotisseur en fagade de leurs lots est a la charge des acquéreurs

Le réseau d'électricité sera conforme aux prescriptions d’Electricité de France.
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2-2-4 Réseau des téléecommunications

La desserte par les télécommunications est alimentée par le réseau existant le long
de la RT 10.

Le projet de desserte téléphonique du lotissement sera réalisé, au frais du lotisseur,
en souterrain et dapres les prescriptions de I'administration des services de
télécommunication qui en fixera les modalités d’exécution.

Les travaux de construction du réseau de télécommunication comprennent :

e La réalisation des tranchées, la fourniture et la pose des fourreaux, des cables
et du grillage avertisseur,

e La fourniture et la mise en place des points de distribution (chambres de
tirage),

e Le raccordement de I'ensemble des équipements.
Les fourreaux PVC devront étre agréés par le concessionnaire.

A I'achévement des travaux de génie civil (fourreaux et chambres de tirage), la pose
des cables sera effectuée par une entreprise spécialisée agréé par I'opérateur.

3- OUVRAGES D'ACCOMPAGNEMENT —AMENAGEMENTS
COMPLEMENTAIRES

3-1 Ordures ménageres et distribution du courrier postal

L'aménageur a la réalisation d’un point de collecte des ordures ménageére collectif a
I'entrée du lotissement.

3-2 Signalisation routiére et marquage au sol

Le lotisseur a la charge de la fourniture et de la mise en place des panneaux
réglementaires de signalisation a implanter, tant sur la voie du lotissement
débouchant sur la voie publique, que sur la voie publique elle-méme.

Le lotisseur procédera a I'ensemble des marquages au sol nécessaires au
fonctionnement de la desserte interne et a la materialisation des aires de
stationnemment visiteurs.

Le type et I'emplacement des panneaux signalétiques sur I'espace public seront

indiqués par I'autorité administrative chargée de la gestion de la voie
correspondante.
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3-3 Vegetalisation des aires de stationnement visiteurs

Le lotisseur procedera a la végétalisation des aires de stationnements visiteurs
prévues en bordure de voie a raison d’1 arbre pour 5 stationnements

Le lotisseur sengage a exécuter les travaux décrits ci-apres et figurants aux plans
annexes pour assurer la viabilité de son opération de lotissement sis lieu-dit " Route
de Ghisoni”, commune de GHISONACCIA, parcelles section C 157-2327-2328-2331-
2333-3273
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